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Обозначение Наименование Примеч 
1 2 3 

079-20-СМ Сметная документация  

 Сводный сметный расчет стоимости строительства. 
Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 
2020 г. 

 

 Объектный сметный расчет №02-01  

 Локальная смета № 01-01-01. 
Демонтажные работы 

 

 Локальная смета № 02-01-01. 
   Трансформаторные подстанции 

 

 Локальная смета № 02-01-02. 
Кабельные линии 6 кВ ПС 110 кВ 2М - ТП-31 

 

 Локальная смета № 02-01-03. 
Кабельные линии 6 кВ ПС 110 кВ 2М - ТП-55 

 

 Локальная смета № 02-01-04. 
Телемеханика 

 

 Локальная смета № 02-01-05. 
Релейная защита и автоматика 

 

 Локальная смета № 02-01-06. 
Архитектурно-строительные решения 

 

 Локальная смета № 09-01-08. 
Пусконаладочные работы  

 

 Прайс-листы  

 



 

 

 

Пояснительная записка 
 

Объект строительства: 

Замена сети электроснабжения 6 кВ объектов АО «ГНЦ НИИАР». 

Строительство объекта осуществляется в г. Димитровград Ульяновской области. 

1. При составлении смет были использованы: 

1.1. Федеральные сборники ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001 (редакция 2020 г.) на 
строительные, монтажные и пуско-наладочные работы. 

1.2. Федеральные сборники средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции 
ФССЦ-2001 (редакция 2020 г.). 

1.3. Прайс-листы поставщиков на стоимость материалов, отсутствующих в ФССЦ-2001. 

1.4. Прайс-листы поставщиков на стоимость оборудования. 

2. Пересчет стоимости материалов из текущей в цены 2000 г. осуществлялся по индексу 
изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ к базисным ценам 2001г. на 4 
квартал 2020 г. 

3. Транспортная составляющая сметной цены материалов с учетом заготовительно-
складских расходов принята в размере 5%. 

4. Пересчет стоимости оборудования из текущей в цены 2000 г. осуществлялся по 
индексу, рекомендованному письмом Минстроя РФ.  

5. Нормы накладных расходов и сметной прибыли определены по видам работ от 
фонда оплаты труда рабочих и механизаторов в соответствии с МДС 81-33-2004 г., МДС 81-
25-2004 г. 

6.  Стоимость работ в текущем уровне цен на 4 квартал 2020 г. определена базисно- 
индексным методом с применением индексов, рекомендованных письмами Минстроя РФ. 

7.   Порядок определения средств по главам 8-12 принят согласно действующим нормам: 
   - Временные здания и сооружения, трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и прочие 
объекты энергетического строительства - 3,9%; 

- затраты на производство работ в зимних условиях (зимнее удорожание) приняты в 
процентном отношении по ГСН 81-05-02-2007 п.2.4 – 3,2 %; 

- затраты на строительный контроль принят в процентном отношении по Постановлению 

Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 в размере – 2,14%;  

- авторский надзор – 0,2%; 

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты приняты в процентном отношении 

по МДС 81-35.2004 п. 4.96 в размере - 3 %. 

 
 

      

079-20-СМ-ПЗ 
Лист 

      2 Изм. Кол.у Лист № Подпись Дата 



ГРАНД-Смета 2019
Форма № 1

Заказчик
(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 20168,877 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4-ый квартал 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01-01 Демонтажные работы 0,441 11,835 12,276
0,441 11,835 12,276

2 02-01 Объектная смета 1166,704 11549,189 4899,869 17615,762
1166,704 11549,189 4899,869 17615,762

1167,145 11561,024 4899,869 17628,038

3 ГСН-81-05-01-2001
п.2.6

Временные здания и сооружения, трансформаторные
подстанции 35 кВ и выше и прочие объекты
энергетического строительства - 3,9%

45,519
3,9% от
1167145

450,88
3,9% от

11561024

496,399

45,519 450,88 496,399
1212,664 12011,904 4899,869 18124,437

Замена сети электроснабжения 6 кВ объектов АО «ГНЦ НИИАР»

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

№
пп

Номера сметных
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая
сметная

стоимость, тыс.
руб.

строитель-
ных работ

монтажных
работ

оборудования,
мебели,
инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
Итого по Главам 1-8

Страница 1



ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8

4 ГСН-81-05-02-2007
п.2.4

Производство работ в зимнее время, электрические
подстанции - 3,2%

38,805
3,2% от
1212664

384,381
3,2% от

12011904

423,186

5 09-01-01 Пусконаладочные работы 'вхолостую' - 80% 313,906
392382*0,8

313,906

38,805 384,381 313,906 737,092
1251,469 12396,285 4899,869 313,906 18861,529

6 МДС 81-35.2004
п.4.87

Содержание дирекции (технического надзора) строящегося
предприятия - 2,14%

403,637
2,14% от

СУММ(18861
529)

403,637

403,637 403,637

7 МДС 81-35.2004
прил.8 п.12.3

Авторский надзор - 0,2% 37,723
0,2% от

18861529

37,723

8 МДС 81-35.2004
п.4.90

Проектные работы 278,545
1270000/4,47/

1,02

278,545

316,268 316,268

1251,469 12396,285 4899,869 1033,811 19581,434

9 МДС 81-35.2004
п.4.96

Непредвиденные затраты для объектов производственного
назначения - 3%

37,544
3% от

1251469

371,889
3% от

12396285

146,996
3% от

4899869

31,014
3% от

1033811

587,443

37,544 371,889 146,996 31,014 587,443
1289,013 12768,174 5046,865 1064,825 20168,877

1289,013 12768,174 5046,865 1064,825 20168,877

10 Письмо Минстроя
№32427-ИФ/09 от
18.08.2020 г.;
№32582-ИФ/09 от
19.08.2020 г.

Перевод в текущие цены на 4 квартал 2020 г. СМР=7,60;
ОБ=5,27; ПР=10,42; Проектные работы=4,47; ПНР=13,18

9796,499
1289013*7,60

97038,122
12768174*7,6

0

26596,979
5046865*5,27

10280,789
278545*1,03*
4,47+313906*
1,03*13,18+(4
03637+37723

)*1,03*10,42

143712,389

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный
контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит,
проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

Строки за итогами

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи
Итого по сводному расчету

Страница 2



ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8

11 НДС 20% 1959,3
9796499*0,2

19407,624
97038122*0,2

5319,396
26596979*0,2

2056,158
10280789*0,2

28742,478

12 Итого с НДС 11755,799
9796499*1,2

116445,746
97038122*1,2

31916,375
26596979*1,2

12336,947
10280789*1,2

172454,867

Страница 3



ГРАНД-Смета 2019
Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)

на строительство
(наименование объекта)

Сметная стоимость 17615,762 тыс. руб.
Средства на оплату труда 295,787 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.2000 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02-01-01 Трансформаторные подстанции 26,853 4771,258 4798,111 7,462

2
02-01-02 Кабельные линии 6 кВ ПС 110 кВ 2М - ТП-

31
184,385 1756,707 1941,092 45,121

3
02-01-03 Кабельные линии 6 кВ ПС 110 кВ 2М - ТП-

55
982,242 9677,568 10659,81 231,116

4 02-01-04 Телемеханика 4,638 128,611 133,249 0,54
5 02-01-05 Релейная защита и автоматика 82,183 82,183 11,357
6 02-01-06 Архитектурно-строительные решения 0,077 1,24 1,317 0,191

1166,704 11549,189 4899,869 17615,762 295,787Итого по объектной смете

Замена сети электроснабжения 6 кВ объектов АО «ГНЦ НИИАР»

Локальные сметы (расчеты)

прочих всего

Средства на
оплату труда,
тыс. руб.

Показатели
единичной
стоимости

№
пп

Номера
сметных
расчетов

(смет)

Наименование работ и затрат строительных
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных
работ

оборудова-
ния, мебели,
инвентаря

02-01 Страница 1



ГРАНД-Смета 2019
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2020 г. "____" ______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-01
(локальная смета)

на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-01-
084-02

Демонтаж. Камера сборных
распределительных устройств:
трансформатора напряжения, линейного
ввода, разрядника или разъединителя
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.3 Демонтаж
оборудования, не пригодного для дальнейшего
использования (предназначено в лом), с разборкой и
резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

шт 14 152,38 88,99 63,39 8,79 2133 1246 887 123 9,25 129,5 0,7 9,8

Раздел 1. Демонтажные работы
ТП-31

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з осн.
раб.на
ед.

Т/з осн.
раб.
Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Замена сети электроснабжения 6 кВ объектов АО «ГНЦ НИИАР»

Основание: 079-20-ТЛМ
___________________________12,276

___________________________3,340

Демонтажные работы

_______________________________________________________________________________________________309,45

_______________________________________________________________________________________________11,835
_______________________________________________________________________________________________0,441

01-01-01 Страница 1



ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРм08-01-

021-23
Демонтаж. Мост шинный трехфазный
напряжением: 110-150 кВ, сечение до 400
мм2, количество проводов в фазе - 1
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.3 Демонтаж
оборудования, не пригодного для дальнейшего
использования (предназначено в лом), с разборкой и
резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

пролет 1 1036,36 198,17 838,19 53,94 1036 198 838 54 20,6 20,6 4,705 4,71

3 ФЕРм08-01-
084-02

Демонтаж. Камера сборных
распределительных устройств:
трансформатора напряжения, линейного
ввода, разрядника или разъединителя
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.3 Демонтаж
оборудования, не пригодного для дальнейшего
использования (предназначено в лом), с разборкой и
резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

шт 15 152,38 88,99 63,39 8,79 2286 1335 951 132 9,25 138,75 0,7 10,5

4 ФЕРм08-01-
021-23

Демонтаж. Мост шинный трехфазный
напряжением: 110-150 кВ, сечение до 400
мм2, количество проводов в фазе - 1
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.3 Демонтаж
оборудования, не пригодного для дальнейшего
использования (предназначено в лом), с разборкой и
резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

пролет 1 1036,36 198,17 838,19 53,94 1036 198 838 54 20,6 20,6 4,705 4,71

6491 2977 3514 363 309,45 29,72

3173

2171

11835 309,45 29,72

11835 309,45 29,72

3514

3340

3173

2171

11835 309,45 29,72

5 ФССЦпг-01-
01-01-042

Погрузо-разгрузочные работы при
автомобильных перевозках: Погрузка
мусора строительного с погрузкой
транспортерами

1 т груза 22,75
0,75*14+0,5*1+0,75*15+0,5*1

7,96 7,96 181 181

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Вывоз демонтированного оборудования

  Электромонтажные работы на других объектах
  Итого
    В том числе:
      Машины и механизмы
      ФОТ

ТП-55

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

01-01-01 Страница 2



ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФССЦпг-03-

21-01-010
Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на расстояние: I
класс груза до 10 км

1 т груза 22,75
Ф1

11,42 11,42 260 260

441 441

181

260

441

441

441

6932 2977 3955 363 309,45 29,72

3173

2171

441

11835 309,45 29,72

12276 309,45 29,72

3955

3340

3173

2171

12276 309,45 29,72  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

    В том числе:
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого

      Машины и механизмы
  Итого по разделу 2 Вывоз демонтированного оборудования

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Накладные расходы

Итоги по разделу 2 Вывоз демонтированного оборудования :
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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ГРАНД-Смета 2019
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2020 г. "______ " _______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-
01-084-02
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Камера сборных распределительных
устройств: трансформатора напряжения,
линейного ввода, разрядника или
разъединителя
НР (743 руб.): 95% от ФОТ
СП (508 руб.): 65% от ФОТ

шт 4 325,69 177,97 126,78 17,57 1303 712 507 70 18,5 74

Обору-
дование Всего

В том числе

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на
ед.

Т/з осн.
раб.
Всего

О
бщ

ая
 м
ас
са

об
ор
у-

до
ва
ни
я,

 т

Замена сети электроснабжения 6 кВ объектов АО «ГНЦ НИИАР»

Основание: 079-20-ЭП
___________________________4798,111

___________________________7,462

Трансформаторные подстанции

_______________________________________________________________________________________________692,9

_______________________________________________________________________________________________4771,258
_______________________________________________________________________________________________26,853

Стоимость единицы, руб.
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Всего
В том числе

Раздел 1. Электромонтажные работы
ПС 110/6 кВ 2М

ТП-31
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ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРм08-

01-084-02
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Камера сборных распределительных
устройств: трансформатора напряжения,
линейного ввода, разрядника или
разъединителя
НР (2601 руб.): 95% от ФОТ
СП (1780 руб.): 65% от ФОТ

шт 14 325,69 177,97 126,78 17,57 4560 2492 1775 246 18,5 259

3 ФЕРм08-
01-021-23
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Мост шинный трехфазный напряжением:
110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество
проводов в фазе - 1
НР (479 руб.): 95% от ФОТ
СП (328 руб.): 65% от ФОТ

пролет 1 2083,09 396,34 1676,37 107,87 2083 396 1676 108 41,2 41,2

4 ФЕРм08-
01-084-02
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Камера сборных распределительных
устройств: трансформатора напряжения,
линейного ввода, разрядника или
разъединителя
НР (2787 руб.): 95% от ФОТ
СП (1907 руб.): 65% от ФОТ

шт 15 325,69 177,97 126,78 17,57 4885 2670 1902 264 18,5 277,5

5 ФЕРм08-
01-021-23
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Мост шинный трехфазный напряжением:
110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество
проводов в фазе - 1
НР (479 руб.): 95% от ФОТ
СП (328 руб.): 65% от ФОТ

пролет 1 2083,09 396,34 1676,37 107,87 2083 396 1676 108 41,2 41,2

14914 6666 7536 796 692,9

7089

4850

26853 692,9

26853 692,9

712

7536

7462

7089

4850

26853 692,9

ТП-55

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Электромонтажные работы :
  Электромонтажные работы на других объектах
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Электромонтажные работы
Раздел 2. Оборудование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6
О

Прайс Сборная камера 6 кВ
(транспортные и заготовительно-складские расходы
ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05;
МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05))

шт. 4 126185,96
760000/1,2/инд

2

504744 504744

7
О

Прайс Торцевая панель КСО298
(транспортные и заготовительно-складские расходы
ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05;
МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05))

шт. 2 830,17
5000/1,2/инд2

1660 1660

8
О

Прайс Комплектное распределительное
устройство на базе шкафов КСО "Новация"
ТП-31
(транспортные и заготовительно-складские расходы
ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05;
МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05))

компл. 1 1956716,36
9820852,57/инд

2

1956716 1956716

9
О

Прайс Комплектное распределительное
устройство на базе шкафов КСО "Новация"
ТП-55
(транспортные и заготовительно-складские расходы
ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05;
МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05))

компл. 1 2308138,27
11584655,86/ин

д2

2308138 2308138

4771258

4771258

4771258

4771258

4771258

4786172 6666 7536 796 692,9

7089

4850

26853 692,9

4771258

4798111 692,9

712

7536

7462

4771258

ПС 110/6 кВ 2М

ТП-31

ТП-55

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итоги по разделу 2 Оборудование :
  Оборудование
  Итого
    В том числе:
      Оборудование
  Итого по разделу 2 Оборудование

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Монтажные работы
  Итого Оборудование
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Оборудование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7089

4850

4798111 692,9

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
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ГРАНД-Смета 2019
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2020 г. "______ " _______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)

на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР01-01-
013-14
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами с
ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3,
группа грунтов 2
НР (361 руб.): 95% от ФОТ
СП (190 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 0,625
625 / 1000

3669 101,4 3563,26 507,6 2293 63 2227 317 13 8,13

Обору-
дование Всего

В том числе

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на
ед.

Т/з осн.
раб.
Всего

О
бщ

ая
 м
ас
са

об
ор
у-

до
ва
ни
я,

 т

Замена сети электроснабжения 6 кВ объектов АО «ГНЦ НИИАР»

Основание: 079-20-ЭС
___________________________1941,092

___________________________45,121

Кабельные линии 6 кВ ПС 110 кВ 2М - ТП-31

_______________________________________________________________________________________________3944,94

_______________________________________________________________________________________________1756,707
_______________________________________________________________________________________________184,385

Стоимость единицы, руб.
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Всего
В том числе

Раздел 1. Кабельные линии 6 кВ ПС 110 кВ 2М - ТП-31
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР01-01-

009-14
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Разработка грунта в траншеях экскаватором
«обратная лопата» с ковшом вместимостью
0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
НР (394 руб.): 95% от ФОТ
СП (208 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 1,2048
(1829,8-625) / 1000

2550 2550 344,25 3072 3072 415

3 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2
НР (1954 руб.): 80% от ФОТ
СП (1099 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 2,033
203,3 / 100

1201,2 1201,2 2442 2442 154 313,08

4 ФЕРм08-
02-142-01
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Устройство постели при одном кабеле в
траншее
НР (1086 руб.): 95% от ФОТ
СП (743 руб.): 65% от ФОТ

100 м 12,03
1203 / 100

307,09 49,82 256,27 45,24 3694 599 3083 544 5,3 63,76

5 ФЕРм08-
02-142-02
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

На каждый последующий кабель добавлять
к расценке 08-02-142-01
НР (674 руб.): 95% от ФОТ
СП (461 руб.): 65% от ФОТ

100 м 36,09
(1203*3) / 100

24,34 18,71 5,26 0,93 878 675 190 34 1,99 71,82

6 ФЕРм08-
02-147-14
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Кабель до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением по
всей длине, масса 1 м кабеля: до 9 кг
НР (1140 руб.): 95% от ФОТ
СП (780 руб.): 65% от ФОТ

100 м 3,2
(4*50+4*30) / 100

516,79 369,98 107,36 5,02 1654 1184 344 16 39,36 125,95

7 ФЕРм08-
02-141-05
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без
покрытий, масса 1 м: до 9 кг
НР (9789 руб.): 95% от ФОТ
СП (6698 руб.): 65% от ФОТ

100 м 48,12
(4*1203) / 100

621,98 165,44 382,32 48,69 29930 7961 18397 2343 17,6 846,91
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕРм08-

02-148-05
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг
НР (1242 руб.): 95% от ФОТ
СП (850 руб.): 65% от ФОТ

100 м 4,64
(4*116) / 100

405,29 276,74 87,86 5,02 1881 1284 408 23 29,44 136,6

9 ФЕРм08-
02-143-03
Приказ
Минстроя
России от
01.06.2020
№294/пр

Покрытие кабеля, проложенного в траншее:
плитами одного кабеля
НР (1168 руб.): 95% от ФОТ
СП (799 руб.): 65% от ФОТ

100 м 12,03
1203 / 100

402,77 53,96 347,73 48,19 4845 649 4183 580 5,74 69,05

10 ФЕРм08-
02-143-04
Приказ
Минстроя
России от
01.06.2020
№294/пр

Покрытие кабеля, проложенного в траншее:
плитами каждого последующего
НР (562 руб.): 95% от ФОТ
СП (385 руб.): 65% от ФОТ

100 м 12,03
1203 / 100

193,27 26,13 166,62 23,09 2325 314 2004 278 2,78 33,44

11 ФЕРм08-
02-167-10
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-
жильного кабеля напряжением: до 10 кВ,
сечение жил до 240 мм2
НР (401 руб.): 95% от ФОТ
СП (274 руб.): 65% от ФОТ

шт 4 209,84 105,28 1,81 0,26 839 421 7 1 11,2 44,8

12 ФЕРм08-
02-165-09
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного
кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение
одной жилы до 240 мм2
НР (1321 руб.): 95% от ФОТ
СП (904 руб.): 65% от ФОТ

шт 8 1091,09 78,21 1009,27 95,57 8729 626 8074 765 8,32 66,56

13 ФЕР01-01-
033-02
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Засыпка траншей и котлованов с
перемещением грунта до 5 м бульдозерами
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов
2
НР (125 руб.): 95% от ФОТ
СП (66 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 1,4081
(1204,8+203,3) / 1000

479,33 479,33 93,5 675 675 132

02-01-02 Страница 3



ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕР01-02-
005-01
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Уплотнение грунта пневматическими
трамбовками, группа грунтов: 1-2
НР (1782 руб.): 95% от ФОТ
СП (938 руб.): 50% от ФОТ

100 м3 14,081
(1204,8+203,3) / 100

348,46 106,88 241,58 26,36 4907 1505 3402 371 12,53 176,43

15 ФССЦпг-
03-21-01-
015
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на расстояние: I
класс груза до 15 км
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

1 т груза 1093,75
625*1,75

13,38 13,38 14634 14634

16 ФЕР01-01-
016-02
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
НР (45 руб.): 95% от ФОТ
СП (24 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 0,625
625 / 1000

322,84 25,9 292,6 49,67 202 16 183 31 3,32 2,08

17 ФЕРм08-
02-155-01
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Герметизация проходов при вводе кабелей
во взрывоопасные помещения
уплотнительной массой
НР (1682 руб.): 95% от ФОТ
СП (1151 руб.): 65% от ФОТ

шт 496 18,64 3,57 9245 1771 0,38 188,48

18 ФЕР26-02-
022-01
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1
мм кабелей и проводов
НР (8 руб.): 100% от ФОТ
СП (6 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 0,0135
1,35 / 100

818,71 566,06 188,94 3,02 11 8 3 62,41 0,84

19 ФЕР34-02-
003-01
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Устройство трубопроводов из
полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
1 193,20 = 64 193,20 - 1000 x 63,00
НР (1350 руб.): 100% от ФОТ
СП (878 руб.): 65% от ФОТ

канал.км 1,2 1193,2 1125,18 1432 1350 133 159,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФЕРм08-
02-163-03
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Заделка концевая с термоусаживающимися
полиэтиленовыми перчатками для 3-5-
жильного кабеля с бумажной изоляцией
напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы:
до 240 мм2 (прим. УПКт)
НР (7087 руб.): 95% от ФОТ
СП (4849 руб.): 65% от ФОТ

шт 496 19,18 15,04 9513 7460 1,6 793,6

21 ФЕР01-01-
009-14
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Разработка грунта в траншеях экскаватором
«обратная лопата» с ковшом вместимостью
0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
НР (22 руб.): 95% от ФОТ
СП (12 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 0,066
(11*6) / 1000

2550 2550 344,25 168 168 23

22 ФЕР01-01-
033-02
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Засыпка траншей и котлованов с
перемещением грунта до 5 м бульдозерами
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов
2
НР (6 руб.): 95% от ФОТ
СП (3 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 0,066
(11*6) / 1000

479,33 479,33 93,5 32 32 6

103401 28328 61086 5879 3101,13

32199

21316

39338 660,16

117578 2440,97

156916 3101,13

13987

61086

34207

32199

21316

156916 3101,13

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Кабельные линии 6 кВ ПС 110 кВ 2М - ТП-31 :
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Кабельные линии 6 кВ ПС 110 кВ 2М - ТП-31
Раздел 2. ГНБ
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23 ФЕР01-01-
009-14
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Разработка грунта в траншеях экскаватором
«обратная лопата» с ковшом вместимостью
0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
НР (79 руб.): 95% от ФОТ
СП (42 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 0,24
((4*5*2)*6) / 1000

2550 2550 344,25 612 612 83

24 ФЕР04-01-
074-01
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Монтаж машины горизонтального бурения
прессово-шнекового типа РВА
НР (411 руб.): 112% от ФОТ
СП (187 руб.): 51% от ФОТ

шт 1 1121,3 266,69 854,61 100,31 1121 267 854 100 26,51 26,51

25 ФЕР04-01-
076-01
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Бурение пилотной скважины машиной
горизонтального бурения прессово-
шнековой с усилием продавливания 203 ТС
(2000кН)
НР (326 руб.): 112% от ФОТ
СП (148 руб.): 51% от ФОТ

100 м 1,16
116 / 100

9482,62 103,19 9375,7 147,46 11000 120 10876 171 9,97 11,57

26 ФЕР04-01-
078-09
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Бурение с расширением до проектных
размеров скважины длиной 50 м машиной
горизонтального бурения прессово-
шнековой с усилием продавливания 203 ТС
(2000 кН) трехступенчатым методом с
одновременным продавливанием отрезков
(длиной по 4 м), сваренных между собой
стальных трубопроводов диаметром: 1020
мм
НР (4402 руб.): 112% от ФОТ
СП (2004 руб.): 51% от ФОТ

100 м 1,16
116 / 100

73575,13 1451,46 70329,44 1935,9 85347 1684 81582 2246 144,28 167,36

27 ФССЦ-
02.1.01.01-
0003
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Глина бентонитовая т 4,317
окр((1,7748+142,1116)*30/100

0;3)

728,2 3144

28 ФССЦ-
01.4.03.03-
0022
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Полимер для стабилизации буровых
скважин: EZ MUD

т 0,115
окр((1,7748+142,1116)*0,8/100

0;3)

64460,41 7413
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29 ФЕР04-01-
075-01
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Демонтаж машины горизонтального
бурения прессово-шнекового типа РВА
НР (224 руб.): 112% от ФОТ
СП (102 руб.): 51% от ФОТ

шт 1 656,36 139,48 516,88 60,75 656 139 517 61 14,06 14,06

30 ФЕР22-05-
003-02
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Протаскивание в футляр стальных труб
диаметром: 150 мм
НР (7827 руб.): 130% от ФОТ
СП (5359 руб.): 89% от ФОТ

100 м 6,96
(116*6) / 100

2082,76 862,91 30,74 2,2 14496 6006 214 15 89,7 624,31

31 ФЕР01-01-
033-02
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Засыпка траншей и котлованов с
перемещением грунта до 5 м бульдозерами
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов
2
НР (21 руб.): 95% от ФОТ
СП (11 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 0,24
((4*5*2)*6) / 1000

479,33 479,33 93,5 115 115 22

123904 8216 94770 2698 843,81

13290

7854

880

116486 219,5

27682 624,31

145048 843,81

20918

94770

10914

13290

7854

145048 843,81

32 Прайс Кабель АВБбШнг-LS-6 кВ 3х240
(транспортные и заготовительно-складские расходы
ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05;
МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05))

м 5984 220,84
1918,14/1,2/инд

1321507

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 ГНБ :
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
  Скважины
  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 2 ГНБ
Раздел 3. Материалы, не учтенные в расценках
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33 Прайс Соединительная кабельная муфта  3ПСТ-6-
150/240(Б)
(транспортные и заготовительно-складские расходы
ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05;
МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05))

шт. 4 578,42
5024,00/1,2/инд

2314

34 Прайс Концевая кабельная муфта 3ПКТп-6-
150/240(Б)
(транспортные и заготовительно-складские расходы
ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05;
МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05))

шт. 8 450,98
3917,00/1,2/инд

3608

35 ФССЦ-
24.3.03.13-
0217
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21,
диаметр 160 мм

м 2086 75,24 156951

36 ФССЦ-
08.3.03.05-
0020
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Проволока стальная низкоуглеродистая
разного назначения оцинкованная, диаметр
6,0-6,3 мм

т 0,463092
2086*0,222/1000

12110 5608

37 ФССЦ-
24.3.05.07-
0163
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Муфта из полиэтилена для труб с
двухслойной структурированной стенкой с
наружным, диаметр 160 мм

шт 40 32,81 1312

38 ФССЦ-
24.3.05.02-
0213
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Заглушка полиэтиленовая, номинальный
наружный диаметр 160 мм

10 шт 1,2
12 / 10

56,32 68

39 Прайс Уплотнитель кабельных проходов
термоусаживаемый 180мм УКПт-180/50
(транспортные и заготовительно-складские расходы
ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05;
МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05))

шт. 496 51,94
451,14/1,2/инд

25762
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40 ФССЦ-
02.3.01.02-
0033
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Песок природный обогащенный для
строительных работ средний

м3 497 70,6 35088

41 ФССЦ-
14.2.02.11-
0013
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Состав огнезащитный: «НОРТЕКС-К» кг 2 48,01 96

42 ФССЦ-
25.2.01.01-
0013
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Бирки кабельные маркировочные
пластмассовые У135

100 шт 0,32
32 / 100

29 9

43 ФССЦ-
05.1.06.09-
0021
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Плиты перекрытия П1-5, бетон B15, объем
0,02 м3, расход арматуры 0,9 кг

шт 2761 31,44 86806

1639129

1639129

1639129

1639129

1639129

1866434 36544 155856 8577 3944,94

45489

29169

184385 1503,97

1756707 2440,97

1941092 3944,94

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итоги по разделу 3 Материалы, не учтенные в расценках :
  Материалы для монтажных работ
  Итого
    В том числе:
      Материалы
  Итого по разделу 3 Материалы, не учтенные в расценках

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого
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1674034

155856

45121

45489

29169

1941092 3944,94

    В том числе:
      Материалы

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете
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ГРАНД-Смета 2019
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2020 г. "______ " _______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03
(локальная смета)

на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР01-01-
013-14
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами с
ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3,
группа грунтов 2
НР (1255 руб.): 95% от ФОТ
СП (661 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 2,1692
2169,2 / 1000

3669 101,4 3563,26 507,6 7959 220 7729 1101 13 28,2

2 ФЕР01-01-
009-14
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Разработка грунта в траншеях экскаватором
«обратная лопата» с ковшом вместимостью
0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
НР (2140 руб.): 95% от ФОТ
СП (1127 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 6,546
(8715,2-2169,2) / 1000

2550 2550 344,25 16692 16692 2253

Обору-
дование Всего

В том числе

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на
ед.

Т/з осн.
раб.
Всего

О
бщ

ая
 м
ас
са

об
ор
у-

до
ва
ни
я,

 т

Замена сети электроснабжения 6 кВ объектов АО «ГНЦ НИИАР»

Основание: 079-20-ЭС
___________________________10659,810

___________________________231,116

Кабельные линии 6 кВ ПС 110 кВ 2М - ТП-55

_______________________________________________________________________________________________20376,88

_______________________________________________________________________________________________9677,568
_______________________________________________________________________________________________982,242

Стоимость единицы, руб.
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Всего
В том числе

Раздел 1. Кабельные линии 6 кВ ПС 110 кВ 2М - ТП-55
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3 ФЕР01-02-

057-02
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2
НР (9306 руб.): 80% от ФОТ
СП (5234 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 9,684
968,4 / 100

1201,2 1201,2 11632 11632 154 1491,34

4 ФЕРм08-
02-142-01
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Устройство постели при одном кабеле в
траншее
НР (4115 руб.): 95% от ФОТ
СП (2816 руб.): 65% от ФОТ

100 м 45,57
4557 / 100

307,09 49,82 256,27 45,24 13994 2270 11678 2062 5,3 241,52

5 ФЕРм08-
02-142-02
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

На каждый последующий кабель добавлять
к расценке 08-02-142-01
НР (4251 руб.): 95% от ФОТ
СП (2909 руб.): 65% от ФОТ

100 м 227,85
(4557*5) / 100

24,34 18,71 5,26 0,93 5546 4263 1198 212 1,99 453,42

6 ФЕРм08-
02-147-14
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Кабель до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением по
всей длине, масса 1 м кабеля: до 9 кг
НР (1710 руб.): 95% от ФОТ
СП (1170 руб.): 65% от ФОТ

100 м 4,8
(6*50+6*30) / 100

516,79 369,98 107,36 5,02 2481 1776 515 24 39,36 188,93

7 ФЕРм08-
02-141-05
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без
покрытий, масса 1 м: до 9 кг
НР (55621 руб.): 95% от ФОТ
СП (38056 руб.): 65% от ФОТ

100 м 273,42
(6*4557) / 100

621,98 165,44 382,32 48,69 170062 45235 104534 13313 17,6 4812,19

8 ФЕРм08-
02-148-05
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг
НР (7757 руб.): 95% от ФОТ
СП (5307 руб.): 65% от ФОТ

100 м 28,98
(6*483) / 100

405,29 276,74 87,86 5,02 11745 8020 2546 145 29,44 853,17
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9 ФЕРм08-

02-143-03
Приказ
Минстроя
России от
01.06.2020
№294/пр

Покрытие кабеля, проложенного в траншее:
плитами одного кабеля
НР (4422 руб.): 95% от ФОТ
СП (3026 руб.): 65% от ФОТ

100 м 45,57
4557 / 100

402,77 53,96 347,73 48,19 18354 2459 15846 2196 5,74 261,57

10 ФЕРм08-
02-143-04
Приказ
Минстроя
России от
01.06.2020
№294/пр

Покрытие кабеля, проложенного в траншее:
плитами каждого последующего
НР (6393 руб.): 95% от ФОТ
СП (4374 руб.): 65% от ФОТ

100 м 136,71
(4557*3) / 100

193,27 26,13 166,62 23,09 26422 3572 22779 3157 2,78 380,05

11 ФЕРм08-
02-167-10
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-
жильного кабеля напряжением: до 10 кВ,
сечение жил до 240 мм2
НР (4211 руб.): 95% от ФОТ
СП (2881 руб.): 65% от ФОТ

шт 42 209,84 105,28 1,81 0,26 8813 4422 76 11 11,2 470,4

12 ФЕРм08-
02-165-09
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного
кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение
одной жилы до 240 мм2
НР (1982 руб.): 95% от ФОТ
СП (1356 руб.): 65% от ФОТ

шт 12 1091,09 78,21 1009,27 95,57 13093 939 12111 1147 8,32 99,84

13 ФЕР01-01-
033-02
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Засыпка траншей и котлованов с
перемещением грунта до 5 м бульдозерами
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов
2
НР (668 руб.): 95% от ФОТ
СП (352 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 7,5144
(6546+968,4) / 1000

479,33 479,33 93,5 3602 3602 703

14 ФЕР01-02-
005-01
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Уплотнение грунта пневматическими
трамбовками, группа грунтов: 1-2
НР (9511 руб.): 95% от ФОТ
СП (5006 руб.): 50% от ФОТ

100 м3 75,144
(6546+968,4) / 100

348,46 106,88 241,58 26,36 26185 8031 18154 1981 12,53 941,55
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15 ФССЦпг-
03-21-01-
035
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на расстояние: I
класс груза до 35 км
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

1 т груза 3796,1
2169,2*1,75

21,26 21,26 80705 80705

16 ФЕР01-01-
016-02
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
НР (156 руб.): 95% от ФОТ
СП (82 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 2,1692
2169,2 / 1000

322,84 25,9 292,6 49,67 700 56 635 108 3,32 7,2

17 ФЕРм08-
02-155-01
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Герметизация проходов при вводе кабелей
во взрывоопасные помещения
уплотнительной массой
НР (8465 руб.): 95% от ФОТ
СП (5792 руб.): 65% от ФОТ

шт 2496 18,64 3,57 46525 8911 0,38 948,48

18 ФЕР26-02-
022-01
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1
мм кабелей и проводов
НР (11 руб.): 100% от ФОТ
СП (8 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 0,02
2 / 100

818,71 566,06 188,94 3,02 16 11 4 62,41 1,25

19 ФЕР34-02-
003-01
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Устройство трубопроводов из
полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
1 193,20 = 64 193,20 - 1000 x 63,00
НР (6751 руб.): 100% от ФОТ
СП (4388 руб.): 65% от ФОТ

канал.км 6 1193,2 1125,18 7159 6751 133 798

20 ФЕРм08-
02-163-03
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Заделка концевая с термоусаживающимися
полиэтиленовыми перчатками для 3-5-
жильного кабеля с бумажной изоляцией
напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы:
до 240 мм2 (прим. УПКт)
НР (35663 руб.): 95% от ФОТ
СП (24401 руб.): 65% от ФОТ

шт 2496 19,18 15,04 47873 37540 1,6 3993,6
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ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ФЕР01-01-
009-14
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Разработка грунта в траншеях экскаватором
«обратная лопата» с ковшом вместимостью
0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
НР (50 руб.): 95% от ФОТ
СП (27 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 0,154
(11*14) / 1000

2550 2550 344,25 393 393 53

22 ФЕР01-01-
033-02
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Засыпка траншей и котлованов с
перемещением грунта до 5 м бульдозерами
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов
2
НР (13 руб.): 95% от ФОТ
СП (7 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 0,154
(11*14) / 1000

479,33 479,33 93,5 74 74 14

520025 146108 299271 28480 15970,71

164452

108978

201869 3267,54

591586 12703,17

793455 15970,71

74646

299271

174588

164452

108978

793455 15970,71

23 ФЕР01-01-
009-14
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Разработка грунта в траншеях экскаватором
«обратная лопата» с ковшом вместимостью
0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
НР (183 руб.): 95% от ФОТ
СП (97 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 0,56
((4*5*2)*14) / 1000

2550 2550 344,25 1428 1428 193

24 ФЕР04-01-
074-01
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Монтаж машины горизонтального бурения
прессово-шнекового типа РВА
НР (411 руб.): 112% от ФОТ
СП (187 руб.): 51% от ФОТ

шт 1 1121,3 266,69 854,61 100,31 1121 267 854 100 26,51 26,51

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Кабельные линии 6 кВ ПС 110 кВ 2М - ТП-55 :
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Кабельные линии 6 кВ ПС 110 кВ 2М - ТП-55
Раздел 2. ГНБ
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ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ФЕР04-01-
076-01
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Бурение пилотной скважины машиной
горизонтального бурения прессово-
шнековой с усилием продавливания 203 ТС
(2000кН)
НР (1355 руб.): 112% от ФОТ
СП (617 руб.): 51% от ФОТ

100 м 4,83
483 / 100

9482,62 103,19 9375,7 147,46 45801 498 45285 712 9,97 48,16

26 ФЕР04-01-
078-10
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Бурение с расширением до проектных
размеров скважины длиной 50 м машиной
горизонтального бурения прессово-
шнековой с усилием продавливания 203 ТС
(2000 кН) трехступенчатым методом с
одновременным продавливанием отрезков
(длиной по 4 м), сваренных между собой
стальных трубопроводов диаметром: 1220
мм
НР (23607 руб.): 112% от ФОТ
СП (10750 руб.): 51% от ФОТ

100 м 4,83
483 / 100

98783,4 1773,38 94760,99 2590,67 477124 8565 457696 12513 176,28 851,43

27 ФССЦ-
02.1.01.01-
0003
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Глина бентонитовая т 25,617
окр((7,3899+846,5058)*30/1000;

3)

728,2 18654

28 ФССЦ-
01.4.03.03-
0022
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Полимер для стабилизации буровых
скважин: EZ MUD

т 0,683
окр((7,3899+846,5058)*0,8/1000

;3)

64460,41 44026

29 ФЕР04-01-
075-01
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Демонтаж машины горизонтального
бурения прессово-шнекового типа РВА
НР (224 руб.): 112% от ФОТ
СП (102 руб.): 51% от ФОТ

шт 1 656,36 139,48 516,88 60,75 656 139 517 61 14,06 14,06

30 ФЕР22-05-
003-02
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Протаскивание в футляр стальных труб
диаметром: 150 мм
НР (43456 руб.): 130% от ФОТ
СП (29751 руб.): 89% от ФОТ

100 м 38,64
(483*8) / 100

2082,76 862,91 30,74 2,2 80478 33343 1188 85 89,7 3466,01
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31 ФЕР01-01-
033-02
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Засыпка траншей и котлованов с
перемещением грунта до 5 м бульдозерами
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов
2
НР (49 руб.): 95% от ФОТ
СП (26 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 0,56
((4*5*2)*14) / 1000

479,33 479,33 93,5 268 268 52

669556 42812 507236 13716 4406,17

69287

41530

2052

624636 940,16

153685 3466,01

780373 4406,17

119508

507236

56528

69287

41530

780373 4406,17

32 Прайс Кабель АВБбШнг-LS-6 кВ 3х240
(транспортные и заготовительно-складские расходы
ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05;
МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05))

м 32870,4
(6*50+6*30+6*4557+6*483)*1,07

220,84
1918,14/1,2/инд

7259099

33 Прайс Соединительная кабельная муфта  3ПСТ-6-
150/240(Б)
(транспортные и заготовительно-складские расходы
ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05;
МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05))

шт. 42 578,42
5024,00/1,2/инд

24294

34 Прайс Концевая кабельная муфта 3ПКТп-6-
150/240(Б)
(транспортные и заготовительно-складские расходы
ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05;
МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05))

шт. 12 450,98
3917,00/1,2/инд

5412

35 ФССЦ-
24.3.03.13-
0217
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21,
диаметр 160 мм

м 11400 75,24 857736

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 ГНБ :
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
  Скважины
  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 2 ГНБ
Раздел 3. Материалы, не учтенные в расценках
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

36 ФССЦ-
08.3.03.05-
0020
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Проволока стальная низкоуглеродистая
разного назначения оцинкованная, диаметр
6,0-6,3 мм

т 2,5308
11400*0,222/1000

12110 30648

37 ФССЦ-
24.3.05.07-
0163
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Муфта из полиэтилена для труб с
двухслойной структурированной стенкой с
наружным, диаметр 160 мм

шт 246 32,81 8071

38 ФССЦ-
24.3.05.02-
0213
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Заглушка полиэтиленовая, номинальный
наружный диаметр 160 мм

10 шт 3,2
32 / 10

56,32 180

39 Прайс Уплотнитель кабельных проходов
термоусаживаемый 180мм УКПт-180/50
(транспортные и заготовительно-складские расходы
ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05;
МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05))

шт. 2496 51,94
451,14/1,2/инд

129642

40 ФССЦ-
02.3.01.02-
0033
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Песок природный обогащенный для
строительных работ средний

м3 2386,12
2169,2*1,1

70,6 168460

41 ФССЦ-
14.2.02.11-
0013
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Состав огнезащитный: «НОРТЕКС-К» кг 3 48,01 144

42 ФССЦ-
25.2.01.01-
0013
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Бирки кабельные маркировочные
пластмассовые У135

100 шт 1,08
108 / 100

29 31

02-01-03 Страница 8



ГРАНД-Смета 2019
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43 ФССЦ-
05.1.06.09-
0021
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Плиты перекрытия П1-5, бетон B15, объем
0,02 м3, расход арматуры 0,9 кг

шт 19156 31,44 602265

9085982

9085982

9085982

9085982

9085982

10275563 188920 806507 42196 20376,88

233739

150508

982242 7673,71

9677568 12703,17

10659810 20376,88

9280136

806507

231116

233739

150508

10659810 20376,88

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итоги по разделу 3 Материалы, не учтенные в расценках :
  Материалы для монтажных работ
  Итого
    В том числе:
      Материалы
  Итого по разделу 3 Материалы, не учтенные в расценках

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете
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ГРАНД-Смета 2019
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2020 г. "______ " _______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04
(локальная смета)

на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-
03-572-03
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на стене, высота и
ширина до 600х600 мм
НР (44 руб.): 95% от ФОТ
СП (30 руб.): 65% от ФОТ

шт 2 218,99 20,44 21,65 2,26 438 41 43 5 2,06 4,12

Обору-
дование Всего

В том числе

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на
ед.

Т/з осн.
раб.
Всего

О
бщ

ая
 м
ас
са

об
ор
у-

до
ва
ни
я,

 т

Замена сети электроснабжения 6 кВ объектов АО «ГНЦ НИИАР»

Основание: 079-20-ТЛМ
___________________________133,249

___________________________0,540

Телемеханика

_______________________________________________________________________________________________53,77

_______________________________________________________________________________________________128,611
_______________________________________________________________________________________________4,638

Стоимость единицы, руб.
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Всего
В том числе

Раздел 1. Электромонтажные работы и материалы
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ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРм08-

02-147-01
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Кабель до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на
поворотах и в конце трассы, масса 1 м
кабеля: до 1 кг
НР (469 руб.): 95% от ФОТ
СП (321 руб.): 65% от ФОТ

100 м 5,35
(70+441+24) / 100

160,78 87,23 45,42 5,02 860 467 243 27 9,28 49,65

3 Прайс Кабель симметричный для промышленного
интерфейса RS-485 КИПвЭВнг(А)-LS
2x2x0,78
(транспортные и заготовительно-складские расходы
ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05;
МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05))

м 70 24,41
212/1,2/инд

1709

4 ФССЦ-
21.1.04.01-
1024
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52,
категория 5e

1000 м 0,441
441 / 1000

1180 520

5 ФССЦ-
21.1.06.09-
0153
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Кабель силовой с медными жилами
ВВГнг(A)-LS 3х4-660

1000 м 0,024
24 / 1000

10296,33 247

3774 508 286 32 53,77

513

351

4638 53,77

4638 53,77

2980

286

540

513

351

4638 53,77

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Электромонтажные работы и материалы :
  Электромонтажные работы на других объектах
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Электромонтажные работы и материалы
Раздел 2. Оборудование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6
О

Прайс Шкаф ТМ телемеханики
(транспортные и заготовительно-складские расходы
ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05;
МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05))

шт. 2 64305,7
387304/1,2/инд

2

128611 128611

128611

128611

128611

128611

128611

132385 508 286 32 53,77

513

351

4638 53,77

128611

133249 53,77

2980

286

540

128611

513

351

133249 53,77

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итоги по разделу 2 Оборудование :
  Оборудование
  Итого
    В том числе:
      Оборудование
  Итого по разделу 2 Оборудование

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Монтажные работы
  Итого Оборудование
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Оборудование

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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ГРАНД-Смета 2019
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2020 г. "______ " _______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-05
(локальная смета)

на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-
02-147-01
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Кабель до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на
поворотах и в конце трассы, масса 1 м
кабеля: до 1 кг
НР (657 руб.): 95% от ФОТ
СП (450 руб.): 65% от ФОТ

100 м 7,5
(435+111+102+102) / 100

160,78 87,23 45,42 5,02 1206 654 341 38 9,28 69,6

2 ФССЦ-
21.1.08.03-
0578
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х1,5 1000 м 0,435
435 / 1000

29332,61 12760

Обору-
дование Всего

В том числе

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на
ед.

Т/з осн.
раб.
Всего

О
бщ

ая
 м
ас
са

об
ор
у-

до
ва
ни
я,

 т

Замена сети электроснабжения 6 кВ объектов АО «ГНЦ НИИАР»

Основание: 079-20-АК
___________________________82,183
___________________________11,357

Релейная защита и автоматика

_______________________________________________________________________________________________1183,95

Стоимость единицы, руб.
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Всего
В том числе

Раздел 1. Электромонтажные работы и материалы
Кабельная продукция
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦ-

21.1.08.03-
0586
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х1,5 1000 м 0,111
111 / 1000

50351,14 5589

4 ФССЦ-
21.1.08.03-
0587
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10x2,5 1000 м 0,102
102 / 1000

67943,29 6930

5 ФССЦ-
21.1.08.03-
0579
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5x2,5 1000 м 0,102
102 / 1000

38348,22 3912

6 ФЕРм08-
01-082-01
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Зажим наборный без кожуха (прим.)
461,56 = 818,56 - 102 x 3,50
НР (189 руб.): 95% от ФОТ
СП (129 руб.): 65% от ФОТ

100 шт 0,5
50 / 100

461,56 396,34 19,41 2,51 231 198 10 1 41,2 20,6

7 Прайс Клемма заземления экрана KLBUE 4-13,5
FM4
(транспортные и заготовительно-складские расходы
ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05;
МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05))

шт. 50 83,81
728/1,2/инд

4191

8 ФЕРм08-
02-405-01
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Провод по установленным стальным
конструкциям и панелям, сечение: до 16
мм2
НР (9711 руб.): 95% от ФОТ
СП (6644 руб.): 65% от ФОТ

100 м 35
3500 / 100

430,7 288,02 68,98 4,02 15075 10081 2414 141 30,64 1072,4

9 ФССЦ-
21.2.03.05-
0066
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Провод силовой установочный с медными
жилами ПуГВ 1х2,5-450

1000 м 3,5
3500 / 1000

2291,15 8019
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФЕРм08-
02-396-02
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Короб металлический на конструкциях,
кронштейнах, по фермам и колоннам,
длина: 3 м
НР (177 руб.): 95% от ФОТ
СП (121 руб.): 65% от ФОТ

100 м 0,6
60 / 100

666,09 238,38 241,14 71,32 400 143 145 43 25,36 15,22

11 ФССЦ-
20.2.07.02-
0008
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Лоток кабельный замковый
перфорированный 200х50 мм,
горячеоцинкованный

м 60 19,97 1198

12 ФССЦ-
20.2.03.06-
0052
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Крышка прямого лотка КЛ 200 ХЛ1 шт 60 62,37 3742

13 ФЕРм08-
02-152-04
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Стойка сборных кабельных конструкций
(без полок), масса: до 1,6 кг
НР (55 руб.): 95% от ФОТ
СП (38 руб.): 65% от ФОТ

100 шт 0,27
27 / 100

405,81 213,57 144,37 0,26 110 58 39 22,72 6,13

14 ФССЦ-
20.2.03.02-
0008
Приказ
Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Консоль с опорой ML для крепления
проволочного лотка основанием 200 мм

шт 27 24,03 649

64012 11134 2949 223 1183,95

10789

7382

82183 1183,95

82183 1183,95

49929

Материалы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Электромонтажные работы и материалы :
  Электромонтажные работы на других объектах
  Итого
    В том числе:
      Материалы
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2949

11357

10789

7382

82183 1183,95

64012 11134 2949 223 1183,95

10789

7382

82183 1183,95

82183 1183,95

49929

2949

11357

10789

7382

82183 1183,95

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Электромонтажные работы и материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Электромонтажные работы на других объектах
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете
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ГРАНД-Смета 2019
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________ _______________
" _____ " ________________ 2020 г. "______ " _______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-06
(локальная смета)

на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ФЕРм08-02-472-
07
Приказ Минстроя
России от
26.12.2019 №876/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 160 мм2
НР (3 руб.): 95% от ФОТ
СП (2 руб.): 65% от ФОТ

100 м 0,02
2 / 100

827,81 173,9 65,14 5,78 17 3 1

2 ФССЦ-
08.3.07.01-0043
Приказ Минстроя
России от
26.12.2019 №876/пр

Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп т 0,000314
2*1,57/10000

6159,22 2

В том числе

Стоимость единицы, руб.

Замена сети электроснабжения 6 кВ объектов АО «ГНЦ НИИАР»

Основание: 079-20-АС
___________________________1,317

___________________________0,191

Архитектурно-строительные решения

_______________________________________________________________________________________________19,86

_______________________________________________________________________________________________1,240
_______________________________________________________________________________________________0,077

Раздел 1. Строительно-монтажные работы
Заземление на ПС 110кВ 2М

№
пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Общая стоимость, руб. Общая
масса

оборудо-
вания, тВсего

В том числе Обору-
дование Всего
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 ФЕР13-03-002-

04
Приказ Минстроя
России от
26.12.2019 №876/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021
77,23 = 217,81 - 0,009 x 15 620,00
НР 90% от ФОТ
СП 70% от ФОТ

100 м2 0,0018
0,18 / 100

77,23 56,55 9,22 0,22

4 ФССЦ-
14.4.01.01-0003
Приказ Минстроя
России от
26.12.2019 №876/пр

Грунтовка ГФ-021 т 1,8E-5
0,1*0,18/1000

15620

5 ФЕР13-03-004-
26
Приказ Минстроя
России от
26.12.2019 №876/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115
34,67 = 163,49 - 0,009 x 14 312,87
(окраска на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2;
МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
НР 90% от ФОТ
СП 70% от ФОТ

100 м2 0,0018
0,18 / 100

69,34 38,64 12,02 0,44

6 ФССЦ-
14.4.04.08-0003
Приказ Минстроя
России от
26.12.2019 №876/пр

Эмаль ПФ-115, серая т 4,7E-5
0,13*0,18*2/1000

14312,87 1

7 ФЕРм08-02-472-
07
Приказ Минстроя
России от
26.12.2019 №876/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 160 мм2
НР (69 руб.): 95% от ФОТ
СП (47 руб.): 65% от ФОТ

100 м 0,41
41 / 100

827,81 173,9 65,14 5,78 339 71 27 2

8 ФССЦ-
08.3.07.01-0043
Приказ Минстроя
России от
26.12.2019 №876/пр

Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп т 0,006437
41*1,57/10000

6159,22 40

9 ФЕР13-03-002-
04
Приказ Минстроя
России от
26.12.2019 №876/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021
77,23 = 217,81 - 0,009 x 15 620,00
НР (2 руб.): 90% от ФОТ
СП (1 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 0,0369
3,69 / 100

77,23 56,55 9,22 0,22 3 2

Заземление в ТП-31
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10 ФССЦ-
14.4.01.01-0003
Приказ Минстроя
России от
26.12.2019 №876/пр

Грунтовка ГФ-021 т 0,000369
0,1*3,69/1000

15620 6

11 ФЕР13-03-004-
26
Приказ Минстроя
России от
26.12.2019 №876/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115
34,67 = 163,49 - 0,009 x 14 312,87
(окраска на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2;
МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
НР (2 руб.): 90% от ФОТ
СП (1 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 0,0369
3,69 / 100

69,34 38,64 12,02 0,44 3 2

12 ФССЦ-
14.4.04.08-0003
Приказ Минстроя
России от
26.12.2019 №876/пр

Эмаль ПФ-115, серая т 0,000959
0,13*3,69*2/1000

14312,87 14

13 ФЕРм08-02-472-
07
Приказ Минстроя
России от
26.12.2019 №876/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 160 мм2
НР (101 руб.): 95% от ФОТ
СП (69 руб.): 65% от ФОТ

100 м 0,595
59,5 / 100

827,81 173,9 65,14 5,78 493 103 39 3

14 ФССЦ-
08.3.07.01-0043
Приказ Минстроя
России от
26.12.2019 №876/пр

Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп т 0,009342
59,5*1,57/10000

6159,22 58

15 ФЕР13-03-002-
04
Приказ Минстроя
России от
26.12.2019 №876/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021
77,23 = 217,81 - 0,009 x 15 620,00
НР (3 руб.): 90% от ФОТ
СП (2 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 0,05355
5,355 / 100

77,23 56,55 9,22 0,22 4 3

16 ФССЦ-
14.4.01.01-0003
Приказ Минстроя
России от
26.12.2019 №876/пр

Грунтовка ГФ-021 т 0,000536
0,1*5,355/1000

15620 8

Заземление в ТП-55
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

17 ФЕР13-03-004-
26
Приказ Минстроя
России от
26.12.2019 №876/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115
34,67 = 163,49 - 0,009 x 14 312,87
(окраска на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2;
МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
НР (2 руб.): 90% от ФОТ
СП (1 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 0,05355
5,355 / 100

69,34 38,64 12,02 0,44 4 2 1

18 ФССЦ-
14.4.04.08-0003
Приказ Минстроя
России от
26.12.2019 №876/пр

Эмаль ПФ-115, серая т 0,001392
0,13*5,355*2/1000

14312,87 20

1012 186 68 5

181

124

77

1240

1317

758

68

191

181

124

1317

1012 186 68 5

181

124

77

1240

1317

758

68

191

181

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы :
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

02-01-06 Страница 4



ГРАНД-Смета 2019
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124

1317
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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ГРАНД-Смета 2019
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2020 г. "____" ______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01
(локальная смета)

на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРп01-11-
028-02

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром обмоток машин и аппаратов

измерен
ие

99 1,03 1,03 102 102 0,08 7,92

2 ФЕРп01-12-
010-02

Испытание: первичной обмотки
трансформатора измерительного

испытан
ие

33 31,33 31,33 1034 1034 2,43 80,19

3 ФЕРп01-12-
010-03

Испытание: вторичной обмотки
трансформатора измерительного

испытан
ие

33 20,88 20,88 689 689 1,62 53,46

4 ФЕРп01-02-
017-02

Трансформатор тока измерительный
выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой
изоляцией

шт 99 54,55 54,55 5400 5400 4,5 445,5

5 ФЕРп01-03-
008-05

Выключатель: автоматический с
электромагнитным дутьем или вакуумный и
элегазовый напряжением до 11 кВ

шт 11 263,78 263,78 2902 2902 21,6 237,6

6 ФЕРп01-12-
021-02

Испытание аппарата коммутационного
напряжением: до 35 кВ

испытан
ие

11 32,73 32,73 360 360 2,7 29,7

Общая стоимость, руб.

_______________________________________________________________________________________________14350,06

Раздел 1. Пусконаладочные работы в ТП-55

ТСН 6кВ

Замена сети электроснабжения 6 кВ объектов АО «ГНЦ НИИАР»

Основание: 079-20-ВОР
___________________________313,906
___________________________191,406

Пусконаладочные работы 'вхолостую'

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з осн.
раб.на
ед.

Т/з осн.
раб.
Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕРп01-11-

028-02
Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром обмоток машин и аппаратов

измерен
ие

6 1,03 1,03 6 6 0,08 0,48

8 ФЕРп01-11-
024-02

Фазировка электрической линии или
трансформатора с сетью напряжением:
свыше 1 кВ

шт 2 20,75 20,75 42 42 1,62 3,24

9 ФЕРп01-12-
010-01

Испытание: обмотки трансформатора
силового

испытан
ие

2 31,33 31,33 63 63 2,43 4,86

10 ФЕРп01-11-
028-02

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром обмоток машин и аппаратов

измерен
ие

6 1,03 1,03 6 6 0,08 0,48

11 ФЕРп01-11-
024-02

Фазировка электрической линии или
трансформатора с сетью напряжением:
свыше 1 кВ

шт 2 20,75 20,75 42 42 1,62 3,24

12 ФЕРп01-12-
010-01

Испытание: обмотки трансформатора
силового

испытан
ие

2 31,33 31,33 63 63 2,43 4,86

13 ФЕРп01-12-
020-01

Испытание сборных и соединительных шин
напряжением: до 11 кВ

испытан
ие

12 83,55 83,55 1003 1003 7,29 87,48

14 ФЕРп02-01-
002-11

Автоматизированная система управления II
категории технической сложности с
количеством каналов (Кобщ): 160

система 1 18689,88 18689,88 18690 18690 1263 1263

15 ФЕРп01-11-
014-01

Снятие характеристик для определения
напряжения прикосновения в точках,
указанных в проекте

точка 16 165,95 165,95 2655 2655 12,96 207,36

16 ФЕРп01-11-
028-01

Измерение сопротивления изоляции (на
линию) мегаомметром кабельных и других
линий напряжением до 1 кВ,
предназначенных для передачи
электроэнергии к распределительным
устройствам, щитам, шкафам,
коммутационным аппаратам и
электропотребителям

шт 23 4,1 4,1 94 94 0,32 7,36

17 ФЕРп01-11-
024-02

Фазировка электрической линии или
трансформатора с сетью напряжением:
свыше 1 кВ

шт 23 20,75 20,75 477 477 1,62 37,26

18 ФЕРп01-03-
001-01

Выключатель однополюсный напряжением
до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или
комбинированным расцепителем

шт 4 12,21 12,21 49 49 1,3 5,2

ТН 6кВ

Шины
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФЕРп01-03-
002-04

Выключатель трехполюсный напряжением
до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или
комбинированным расцепителем,
номинальный ток до 50 А
(ОП п.1.1.29 При проверке двухполюсного
автоматического выключателя ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)

шт 69 13,53 13,53 934 934 1,44 99,36

20 ФЕРп01-03-
002-04

Выключатель трехполюсный напряжением
до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или
комбинированным расцепителем,
номинальный ток до 50 А

шт 5 16,91 16,91 85 85 1,8 9

21 ФЕРп01-04-
033-03

Терминал дистанционной и токовой защиты
линий 110-220 кВ, REL-511R

компл 13 2485,12 2485,12 32307 32307 185,76 2414,88

22 ФЕРп01-03-
025-05

Схема электромагнитной блокировки
коммутационных аппаратов, количество
блокируемых аппаратов: до 30

шт 2 1047,06 1047,06 2094 2094 90 180

69097 69097 5182,43

44913

27639

141649 5182,43

141649 5182,43

69097

44913

27639

141649 5182,43

23 ФЕРп01-11-
028-02

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром обмоток машин и аппаратов

измерен
ие

108 1,03 1,03 111 111 0,08 8,64

24 ФЕРп01-12-
010-02

Испытание: первичной обмотки
трансформатора измерительного

испытан
ие

36 31,33 31,33 1128 1128 2,43 87,48

25 ФЕРп01-12-
010-03

Испытание: вторичной обмотки
трансформатора измерительного

испытан
ие

36 20,88 20,88 752 752 1,62 58,32

26 ФЕРп01-02-
017-02

Трансформатор тока измерительный
выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой
изоляцией

шт 108 54,55 54,55 5891 5891 4,5 486

27 ФЕРп01-03-
008-05

Выключатель: автоматический с
электромагнитным дутьем или вакуумный и
элегазовый напряжением до 11 кВ

шт 12 263,78 263,78 3165 3165 21,6 259,2

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы в ТП-55
Раздел 2. Пусконаладочные работы в ТП-31

Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы в ТП-55 :
  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
  Итого
    В том числе:
      ФОТ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
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28 ФЕРп01-12-
021-02

Испытание аппарата коммутационного
напряжением: до 35 кВ

испытан
ие

12 32,73 32,73 393 393 2,7 32,4

29 ФЕРп01-11-
028-02

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром обмоток машин и аппаратов

измерен
ие

6 1,03 1,03 6 6 0,08 0,48

30 ФЕРп01-11-
024-02

Фазировка электрической линии или
трансформатора с сетью напряжением:
свыше 1 кВ

шт 2 20,75 20,75 42 42 1,62 3,24

31 ФЕРп01-12-
010-01

Испытание: обмотки трансформатора
силового

испытан
ие

2 31,33 31,33 63 63 2,43 4,86

32 ФЕРп01-11-
028-02

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром обмоток машин и аппаратов

измерен
ие

6 1,03 1,03 6 6 0,08 0,48

33 ФЕРп01-11-
024-02

Фазировка электрической линии или
трансформатора с сетью напряжением:
свыше 1 кВ

шт 2 20,75 20,75 42 42 1,62 3,24

34 ФЕРп01-12-
010-01

Испытание: обмотки трансформатора
силового

испытан
ие

2 31,33 31,33 63 63 2,43 4,86

35 ФЕРп01-12-
020-01

Испытание сборных и соединительных шин
напряжением: до 11 кВ

испытан
ие

12 83,55 83,55 1003 1003 7,29 87,48

36 ФЕРп02-01-
002-11

Автоматизированная система управления II
категории технической сложности с
количеством каналов (Кобщ): 160

система 1 18689,88 18689,88 18690 18690 1263 1263

37 ФЕРп02-01-
002-12

Автоматизированная система управления II
категории технической сложности с
количеством каналов (Кобщ): за каждый
канал свыше 160 до 319 добавлять к
расценке 02-01-002-11

канал 13
173-160

107,87 107,87 1402 1402 7,29 94,77

38 ФЕРп01-11-
014-01

Снятие характеристик для определения
напряжения прикосновения в точках,
указанных в проекте

точка 17 165,95 165,95 2821 2821 12,96 220,32

ТН 6кВ

Шины

ТСН 6кВ
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39 ФЕРп01-11-
028-01

Измерение сопротивления изоляции (на
линию) мегаомметром кабельных и других
линий напряжением до 1 кВ,
предназначенных для передачи
электроэнергии к распределительным
устройствам, щитам, шкафам,
коммутационным аппаратам и
электропотребителям

шт 23 4,1 4,1 94 94 0,32 7,36

40 ФЕРп01-11-
024-02

Фазировка электрической линии или
трансформатора с сетью напряжением:
свыше 1 кВ

шт 23 20,75 20,75 477 477 1,62 37,26

41 ФЕРп01-03-
001-01

Выключатель однополюсный напряжением
до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или
комбинированным расцепителем

шт 4 12,21 12,21 49 49 1,3 5,2

42 ФЕРп01-03-
002-04

Выключатель трехполюсный напряжением
до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или
комбинированным расцепителем,
номинальный ток до 50 А
(ОП п.1.1.29 При проверке двухполюсного
автоматического выключателя ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)

шт 72 13,53 13,53 974 974 1,44 103,68

43 ФЕРп01-03-
002-04

Выключатель трехполюсный напряжением
до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или
комбинированным расцепителем,
номинальный ток до 50 А

шт 5 16,91 16,91 85 85 1,8 9

44 ФЕРп01-04-
033-03

Терминал дистанционной и токовой защиты
линий 110-220 кВ, REL-511R

компл 14 2485,12 2485,12 34792 34792 185,76 2600,64

45 ФЕРп01-03-
025-05

Схема электромагнитной блокировки
коммутационных аппаратов, количество
блокируемых аппаратов: до 30

шт 2 1047,06 1047,06 2094 2094 90 180

74143 74143 5557,91

48193

29657

151993 5557,91

151993 5557,91

74143

48193

29657

151993 5557,91

Раздел 3. Пусконаладочные работы в ЗРУ-6 кВ

    В том числе:
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы в ТП-31

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы в ТП-31 :
  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
  Итого

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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46 ФЕРп01-11-
028-02

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром обмоток машин и аппаратов

измерен
ие

24 1,03 1,03 25 25 0,08 1,92

47 ФЕРп01-12-
010-02

Испытание: первичной обмотки
трансформатора измерительного

испытан
ие

8 31,33 31,33 251 251 2,43 19,44

48 ФЕРп01-12-
010-03

Испытание: вторичной обмотки
трансформатора измерительного

испытан
ие

8 20,88 20,88 167 167 1,62 12,96

49 ФЕРп01-02-
017-02

Трансформатор тока измерительный
выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой
изоляцией

шт 24 54,55 54,55 1309 1309 4,5 108

50 ФЕРп01-03-
008-05

Выключатель: автоматический с
электромагнитным дутьем или вакуумный и
элегазовый напряжением до 11 кВ

шт 4 263,78 263,78 1055 1055 21,6 86,4

51 ФЕРп01-12-
021-02

Испытание аппарата коммутационного
напряжением: до 35 кВ

испытан
ие

4 32,73 32,73 131 131 2,7 10,8

52 ФЕРп01-11-
027-02

Измерение токов утечки: ограничителя
напряжения

измерен
ие

12 23,05 23,05 277 277 1,8 21,6

53 ФЕРп01-12-
020-01

Испытание сборных и соединительных шин
напряжением: до 11 кВ

испытан
ие

12 83,55 83,55 1003 1003 7,29 87,48

54 ФЕРп02-01-
002-07

Автоматизированная система управления II
категории технической сложности с
количеством каналов (Кобщ): 40

система 1 4883,34 4883,34 4883 4883 330 330

55 ФЕРп02-01-
002-08

Автоматизированная система управления II
категории технической сложности с
количеством каналов (Кобщ): за каждый
канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке
02-01-002-07

канал 8
48-40

117,06 117,06 936 936 7,91 63,28

56 ФЕРп01-11-
014-01

Снятие характеристик для определения
напряжения прикосновения в точках,
указанных в проекте

точка 4 165,95 165,95 664 664 12,96 51,84

57 ФЕРп01-03-
002-04

Выключатель трехполюсный напряжением
до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или
комбинированным расцепителем,
номинальный ток до 50 А
(ОП п.1.1.29 При проверке двухполюсного
автоматического выключателя ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)

шт 4 13,53 13,53 54 54 1,44 5,76

58 ФЕРп01-04-
033-03

Терминал дистанционной и токовой защиты
линий 110-220 кВ, REL-511R

компл 14 2485,12 2485,12 34792 34792 185,76 2600,64

45547 45547 3400,12

29606Накладные расходы

Шины

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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18219

93372 3400,12

93372 3400,12

45547

29606

18219

93372 3400,12

59 ФЕРп01-11-
024-02

Фазировка электрической линии или
трансформатора с сетью напряжением:
свыше 1 кВ

шт 24 20,75 20,75 498 498 1,62 38,88

60 ФЕРп01-11-
028-01

Измерение сопротивления изоляции (на
линию) мегаомметром кабельных и других
линий напряжением до 1 кВ,
предназначенных для передачи
электроэнергии к распределительным
устройствам, щитам, шкафам,
коммутационным аппаратам и
электропотребителям

шт 8
4+4

4,1 4,1 33 33 0,32 2,56

61 ФЕРп01-12-
027-01

Испытание кабеля силового длиной до 500
м напряжением: до 10 кВ

испытан
ие

4 55,71 55,71 223 223 4,86 19,44

754 754 60,88

490

302

1546 60,88

1546 60,88

754

490

302

1546 60,88

62 ФЕРп01-11-
024-02

Фазировка электрической линии или
трансформатора с сетью напряжением:
свыше 1 кВ

шт 36 20,75 20,75 747 747 1,62 58,32

      Сметная прибыль
  Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы КЛ 6 кВ ПС 110кВ 2М - ТП-31
Раздел 5. Пусконаладочные работы КЛ 6 кВ ПС 110кВ 2М - ТП-55

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
  Итого
    В том числе:
      ФОТ
      Накладные расходы

Раздел 4. Пусконаладочные работы КЛ 6 кВ ПС 110кВ 2М - ТП-31

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 4 Пусконаладочные работы КЛ 6 кВ ПС 110кВ 2М - ТП-31 :

    В том числе:
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы в ЗРУ-6 кВ

Сметная прибыль
Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы в ЗРУ-6 кВ :
  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
  Итого
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63 ФЕРп01-11-
028-01

Измерение сопротивления изоляции (на
линию) мегаомметром кабельных и других
линий напряжением до 1 кВ,
предназначенных для передачи
электроэнергии к распределительным
устройствам, щитам, шкафам,
коммутационным аппаратам и
электропотребителям

шт 12
6+6

4,1 4,1 49 49 0,32 3,84

64 ФЕРп01-12-
027-01

Испытание кабеля силового длиной до 500
м напряжением: до 10 кВ

испытан
ие

6 55,71 55,71 334 334 4,86 29,16

1130 1130 91,32

735

452

2317 91,32

2317 91,32

1130

735

452

2317 91,32

65 ФЕРп01-11-
021-01

Измерение переходных сопротивлений
постоянному току контактов шин
распределительных устройств
напряжением: до 10 кВ

измерен
ие

32 10,5 10,5 336 336 0,82 26,24

66 ФЕРп01-11-
021-01

Измерение переходных сопротивлений
постоянному току контактов шин
распределительных устройств
напряжением: до 10 кВ

измерен
ие

34 10,5 10,5 357 357 0,82 27,88

67 ФЕРп01-11-
021-01

Измерение переходных сопротивлений
постоянному току контактов шин
распределительных устройств
напряжением: до 10 кВ

измерен
ие

4 10,5 10,5 42 42 0,82 3,28

735 735 57,4

478

294

1507 57,4

Сметная прибыль
Итоги по разделу 6 Пусконаладочные работы по заземлению :
  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

в ТП-31

в ТП-55

в в ЗРУ-6кВ на ПС 110кВ 2М

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы КЛ 6 кВ ПС 110кВ 2М - ТП-55
Раздел 6. Пусконаладочные работы по заземлению

Сметная прибыль
Итоги по разделу 5 Пусконаладочные работы КЛ 6 кВ ПС 110кВ 2М - ТП-55 :
  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
  Итого
    В том числе:

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы
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1507 57,4

735

478

294

1507 57,4

191406 191406 14350,06

124414

76562

392382 14350,06

313905,6

78476,4

392382 14350,06

191406

124414

76562

313905,6 14350,06

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%
  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 'под нагрузкой' - 20%

  ВСЕГО по смете  Пусконаладочные работы: 'вхолостую'

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого
    В том числе:
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 6 Пусконаладочные работы по заземлению

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  Итого
    В том числе:
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «ИНТЕРЭНЕРГО» 

(ООО «ИНТЕРЭНЕРГО») 
300045,  г.Тула, ул. Михеева, д.17, оф.38 

ИНН 7107116265 / КПП 710701001 

ОГРН 1087154010635  

Тел./факс (4872) 70-13-27 

 

р/с 40702810143100002468  

ПАО АКБ «АВАНГАРД»  г. Москва  

к/с 30101810000000000201  

БИК 44525201 

 
Исх. № __ от «31» августа 2020 г. 

Вх.   № __ от «__» _______2020 г. 

 

 
 

Информационное письмо. 

 

№ 

п/п 
Наименование продукции 

Кол-

во, 

шт. 

Цена за 

единицу с НДС 

20%, руб. 

Стоимость с НДС 

20%, руб. 

1 

Камера КСО298-8ВВ-1000 

линия, согласно 

документации 

4 760 000,00 3 040 000,00 

2 Торцевая панель КСО298 2 5 000,00 10 000,00 

ИТОГО: 3 050 000,00 

 

 
 

1. Срок изготовления и поставки 45 рабочих дней. 

2. Стоимость указана с доставкой до объекта в г. Димитровград, Ульяновская обл. 

 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный  директор                                                  Анисимов К.В.    

 

 

 

Исполнитель: 
Чубаров Олег 
8-920-760-888-4 



 

 

ООО «Ярославский Электротехнический Завод» 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ И КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ 

ООО «Ярославский Электротехнический Завод» 150040, г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 
30, корп. 2, оф. 11   

Тел.: (4852) 45‐82‐25, эл. почта:sales@yzgroup.ru ИНН: 7606080409, КПП: 760401001. 

 

Исх. № 20-479 от 02.10.2020 
 

В ОАО «ИДЦ» 
Д.С. Плотникову 

 
 
 

 

Уважаемые господа! 
 

 

На Ваш запрос направляем Вам технико-коммерческое предложение: 
 

 
№ 

 
Наименование оборудования  Кол‐во 

Цена за ед 
продукции с 
НДС, руб 

 

Стоимость с 
НДС, руб 

1  Шкаф ТМ в составе: 
Шкаф телекоммуникационный настенный 18U (600 × 
520) дверь стекло ШРН-Э-18.500-1шт, Блок 
вентиляторов МВ-400-2-3Т – 1шт, 19" панель с DIN-
рейкой для установки коммутаторов STK-RACKMNT-
2955 – 2шт, Коммутатор Cisco WS-C2960-24TC-L – 
1шт, Блок питания MDR-40-24 – 2 шт, Блок розеток с 
выкл. 16A, алюм., 19", R-16-7S-A-440-3 – 1шт, Панель 
19' с DIN-рейкой серии КП КП-АВ – 1шт, 1-портовый 
преобразователь RS-232/422/485 в Ethernet NPORT 
5150 RU – 1шт, Полка, перфорированная, 
стационарная СВ-58У – 1шт, Источник 
бесперебойного электропитания 1000ВА Штиль 
SR1101L – 1шт, Батарейный модуль, 36 А*ч, 12шт. АБ 
по 9 А*ч BMR-36-36 – 1шт, Автоматический 
выключатель 1п. 32 А хар. C – 1шт, Автоматический 
выключатель 2п. 16 А хар. C – 1шт, Автоматический 
выключатель 2п. 4 А хар. C – 2шт, Автоматический 
выключатель 2п. 6 А хар. C – 2шт, Автоматический 
выключатель 2п. 4 А хар. C – 1шт, Переключатель 2п. 
10 А МП-63 – 1шт, Клемма под винт UT4 – 31шт, 
Розетка с заземляющим контактом 10/16 А, 230 В – 
1шт 

2 шт.  387 304,00  774 608,00 

Итого с НДС 20%  774 608,00 

 

Срок действия ТКП 30 дней. 

 

 
 

С Уважением, 
Директор С. Е. Орлов 
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